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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:
Przebudowa i rozbudowa regionalnego osrodka edukacji przyrodniczej i badan nad bioréznorodnoscig pod
nazwa ,Centrum poznawania Swiata”.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiot: specyfikacja techniczna <WYMAGANIA OGOLNE > odnosi sie do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.

Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Specyfikacje techniczng <WYMAGANIA OGOLNE > nalezy rozumieé i stosowa¢ w powiazaniu ze specyfikacjami technicznymi
dla poszczegdlnych rodzajow robdt — wymienionych w wykazie petnym specyfikacji technicznych.

Specyfikacje techniczne zgodne sg z zasadami okreslonymi:

- w Ustawie Prawo zamdwien publicznych z dn.29.01.2004r.(Dz.U.Nr19, poz.177) ;

- zakresem okreslonym w rozporzadzeniu ,W sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnego: z dn.2.09.2004r. (Dz.U.Nr 202, poz.2072)
1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)

45000000-7 <Prace budowlane >

1.4. Informacje o terenie budowy:

Urzadzenia na terenie budowy: Funkcjonujace w uzytkowanym budynku
Sieci na terenie budowy: Funkcjonujace w uzytkowanym budynku
Utrudnienia w dostepie do mediow:

- Do wody: Instalacja w budynku istniejgcym

- Do kanalizacji: Instalacja w budynku istniejacym

- Do energii elektryczne;: Instalacja w budynku istniejacym



1.4.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy:

- teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi;

- poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw;

- udostepni dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
kofcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa obejmuje cze$¢ budowlang przebudowy (projekty wykonawcze + przedmiary robét + kosztorys
inwestorski do dyspozycji Zamawiajacego). W.w. dokumentacja jest oparta na szczegdtowych ustaleniach i uzgodnieniach z
uzytkownikiem obiektu oraz rzeczoznawcami uzgadniajacymi pod wzgledem przepisdéw szczegélnych. Dokumentacja ta
rozwigzuje wszystkie gtdwne zagadnienia pozwalajace na realizacje przedmiotowego obiektu budowlanego. Dokumentacja
zostata zatwierdzona i uzyskata decyzje pozwolenia na budowe.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w zatgczeniu do protokotu
przekazania. W przypadku zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonanych podczas realizacji obiektu,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawcze;.

Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce ktéremu udzielono zamdwienia publicznego w wyniku
postepowania przetargowego. Koszty dokumentaciji powykonawczej Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej.
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na pi$mie iautoryzowane przez
Zamawiajacego.

Istotne zmiany dokumentaciji projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Zamawiajacego po uzgodnieniu z Projektantem.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, Projektant wyda odpowiednie dyspozycje wykonawcze lub opracowanie projektowe uzupetniajace
dot.zakresu przestrzennego i merytorycznego przedmiotowej inwestycji, na podstawie odrebnych ustaler finansowych i
terminowych.

W przypadku wprowadzenia zmian istotnych niezbedne bedzie opracowanie nowej dokumentacji projektu budowlanego
zamiennego i wystgpienie z nowym wnioskiem o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowe , na podstawie odrebnych
ustalen finansowych i terminowych.

1.4.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi:

Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdinych
dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci w informacjach zawartych w DP, w zakresie podanych danych i
parametréw liczbowych lub informacji merytorycznych, nalezy ten fakt niezwtocznie zgtosi¢ Projektantowi drogg w celu
weryfikacji i wydania odpowiednich wytycznych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majgq by¢ zgodne z DP i ST. Wielko$ci okre$lone w DP i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatdéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z DP lub ST i majg wptyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione Innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu projekt zagospodarowania placu budowy lub uproszczonych
planéw organizacji budowy w celu jego akceptacji.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego ( mozliwosci dojazdu do posesji) na terenie
budowy, do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoniczenia i odbioru kohcowego
robét. Przed przystapieniem do robdt wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robt Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie obstugiwat i utrzymywat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych oraz ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne Srodki do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzier i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq
akceptowane przez Zamawiajacego. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okre$lonych przez
Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego.



Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizaciji robot. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb trzecich poprzez jego ogrodzenie. Wykonawca jest takze
zobowigzany do zabezpieczenia strefy bezposrednio przylegtej do terenu budowy, znajdujacej sie w zasiggu ewentualnych
zagrozen wynikajacych ze specyfiki prowadzonych prac. Dotyczy to przede wszystkim zabezpieczenia traktéw chodnikéw i
jezdni przed upadkiem przedmiotéw z wysoko$ci. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtaczony w ceng umowna.
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét:
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j;
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnos$ci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie:
- miat szczeg6Iny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, odkopdw i drog dojazdowych.
- uwzgledni $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa:
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej— zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich:
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzer potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w trakcie trwania rob6t i bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
niego szkody. Teren zajety na czas trwania robdt zostanie przekazany Zamawiajagcemu w stanie okre$lonym w umowie.
W przypadku powstania szkdd w zasiegu prowadzonych robdt Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemoznoSci
ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zado$éuczynienia.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow:
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego. Pojazdy | tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Zamawiajgacego.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy:
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegaj g odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.
Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
(przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem BiOZ”, na podstawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzong przez Projektanta.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koicowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
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aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpoczaé roboty
utrzymane nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére
sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t, w szczegdlnosci rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowac
Zamawiajgcego o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca bedzie stosowat sig¢ w petni do zapiséw ustawy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4
lutego 1994 (wraz z p6zn. zmianami) w stosunku do autoréw Dokumentacji Projektowe;.

1.4.12. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Je$li Zamawiajacy zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
rob6t, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.4.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe do rob6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy materiaty uzyte do wykonania zadania musza posiadac¢
atesty, certyfikaty.

1.4.14.Prowadzenie robét budowlanych w czesciach obiektu funkcjonujacego

Podczas realizacji robot obejmujacych swym zakresem konieczno$¢ ingerenciji w czesci obiektu funkcjonujacego Wykonawca
zapewni nieprzerwang prace personelu i mozliwos$¢ uzytkowania Zamawiajgcemu tych czesci obiektu. W przypadkach
koniecznych uzgodni pisemnie z Zamawiajgcym zasady czasowego wytgczenia z uzytkowania tych czesci obiektu
przedstawiajac harmonogram prac zwigzanych z koniecznoscig czasowych wytaczen z uzytkowania wraz z rozwigzaniami
tymczasowymi pozwalajacymi na bezprzerwowe uzytkowanie obiektu i prowadzenie dziatalnosci zgodnej z funkcja obiektu w
tym réwniez przygotowanie pomieszczen do przeniesienia funkcji kolidujgacych z prowadzeniem prac budowlanych

1.5. Zakres robot objetych zbiorem specyfikacji technicznych.
Zakres robot jest zgodny z wyszczegdlnieniem specyfikacji szczegdtowych zamieszczonym na stronie frontowej ST:
1.6. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych:
Zakres prac towarzyszacych i robdt tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
a) Prace niwelacyjne;
b) Zabezpieczenia istniejacych urzadzen specjalistycznych w strefach objetych inwestycja lub w jej bezposrednim poblizu
szczelnie przeciwpytowo i przeciw-udarowo (w przypadku mozliwosci powstania uszkodzen mechanicznych);
c) Zabezpieczenie ciggtosci zasilania w energie elektryczng stref sasiadujgcych z obszarem inwestycji;
d) Zabezpieczenie istniejacych wspdlnych przytaczy medidw do budynku oraz uzytkowanych instalacji wewnatrz budynku
na diugo$ci przebiegu przez obszar inwestyciji;
e) Zabezpieczenie, wygrodzenie i oznaczenie informacyjne w strefie prowadzenia prac i w bezpo$rednim poblizu;
f)  Zabudowanie odrebnego uktadu zasilania i pomiarowego w energie elekiryczna dla potrzeb budowy;
g) Zabudowanie odrebnego uktadu zaopatrzenia i pomiarowego w wode dla potrzeb budowy;
h) Zainstalowanie odrebnego kontenerowego wezta sanitarnego na potrzeby budowy;
Biezace utrzymywanie czysto$ci i porzadku w strefie budowy;
Segregacja, transport i sktadowanie odpadéw;
Biezace wykonanie dokumentacji powykonawczej;
Miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestyciji w fazie przejsciowej przed wptywami atmosferycznymi;
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m) Prace geodezyjne;

n) Montaz i demontaz rusztowan w wysoko$ci do 1 kondygnacii;

0) Zabezpieczenia tymczasowe poszczegoinych stref inwestycji i jej otoczenia dla etapowania jej realizacii.

p) Wykonanie tymczasowych elementéw budowlanych na potrzeby bezprzerywowego funkcjonowania obiektu.



1.7.0kreslenia podstawowe:

Budowa - realizacja rob6t wymienionych w punkcie 1.1.,

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego
wytwarzana sg zgodne ze zharmonizowana specyfikacjg techniczna,

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace jego wytaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét budowlanych, dla
ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada si¢ w szczegoInosci z: projektu budowlanego, projektdw wykonawczych,
przedmiaru robot i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentaciji powykonawcze;j i
innych dokumentéw;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujacq ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia , dokonana w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbior danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia,

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg na:

a) inwentaryzacji budowlanej;

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania terenu inwestycii;

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi naziemnych i podziemnych
oraz charakterystycznych punktow i punktéw wysokosciowych (reperéw);

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego;;

€) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen;

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajacych zakryciu;

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen i
odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych -zespdt czynno$ci zmierzajacych do okre$lenia przydatno$ci
gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i
laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robdt -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6inego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzniejszymi zmianami)
Inwestor - osoba reprezentujgca interesy Zamawiajacego w trakcie realizacji kontraktu - poprzez akceptacie, zatwierdzenie lub
whniesienie uwag i korekt wobec czynnosci Wykonawcy na budowie

Inspektor Nadzoru - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Zamawiajacy
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawaiajgcego na budowie i wykonuje biezacq
kontrole jakosci i iloSci wykonanych rob6t, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) -opracowana przez Projektanta lub Dostawce Urzadzen Technicznych i maszyn,
okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacji) jest rdwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania -oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspoInego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow; wpisy w ksiedze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzeni wszystkich
badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacijg projektowa i specyfikacja techniczna,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Normy europejskie -oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzaciji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie
z 0géInymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Obiekt budowlany — przedmiotowy budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, stanowiagcy cato$¢ techniczno-uzytkowa.
Obmiar robét -pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia warto$ci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.



Odbior czesciowy (robdt budowlanych) -nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie préb i sprawdzer instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie
takZe odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako "odbior koncowy” .

Odbior gotowego obiektu budowlanego -formalna nazwa czynnosci, zwanych tez "odbiorem koricowym", polegajacym na
protokolarnym przyjeciu ( odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osdb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Zamawaiajacego, ale nie bedacg Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika budowy faktu zakoriczenia robdt budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar rohét -to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe -minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw
jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt..

Teren budowy — powierzchnia na ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z powierzchnia zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Urzadzenie budowlane zwiazane z obiektem budowlanym — urzadzenie techniczne zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne.

Wspdlny Stownik Zamowien -jest systemem klasyfikaciji produktdw, ustugi robét budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okres$lania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Parstw Cztonkowskich UE stato sie Obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyréb budowlany -nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa,

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okres$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

Przyjete oznaczenia i skréty

PN - polska norma

BN - branzowa norma

WO - specyfikacje techniczne-wymagania ogoine
ST - specyfikacje techniczne

DP - dokumentacja projektowa

PZJ - program zapewnienia jakosci

2. MATERIALY - wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobow:

Podac nalezy, ze przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okre$lonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane -dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robdt powinien przedstawic inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o zrodle produkgji,
zakupu wyrobdw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t wtasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat
na znak bezpieczenstwa / certyfikat zgodnosci/ deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym.



Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatéw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz
okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i kontrola
jakosci materiatow i wyrobow.:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne na budowie, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robét oraz byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz elementdw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.4. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do rob6t
Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

2.5. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakoSci.

2.7. Materialy nie-odpowiadajace wymaganiom:

Nalezy poda¢, ze materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja akceptacji
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego , powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy lub ztozone w miejscu
wskazanym przez inspektora.

W uzasadnionych przypadkach Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajacym moze
pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w dokumentaciji projektowej oraz specyfikacjach technicznych:

a) na uzycie tych materiatéw wg.pierwotnego przeznaczenia;

b) na uzycie tych materiatéw do innych robét.

W kazdym z w.w. przypadkéw konieczna jest zmiana cen tych materiatdw lub elementéw.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢
techniczng i kosztowa.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow:

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapi¢ réwnowaznymi o stosujac
te same parametry techniczne (lub nie gorsze) i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, deklaracjami wiascicowsci
uzytkowych, $wiadectwami dopuszczenia, atestami, dokumentami patentowymi potwierdzajacymi legalno$¢ stosowania, w
zaleznos$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisdw. W przypadku materiatéw wykonczeniowych dopuszcza
sie zastosowania materiatéw rdwnowaznych odpowiadajacych wszystkimi cechami szczegélnymi materiatom pierwotnie
przyjetym w DP z zastrzezeniem konieczno$ci przedstawienia do oceny i akceptacji Zamawiajacymi i Projektantowi ich
waloréw estetycznych. Wprowadzone w dokumentacje nazwy wiasne materiatow lub wskazania producentéw nalezy
traktowac jako przyktadowe z mozliwoscia zastosowania produktéw o parametrach réwnowaznych posiadajacych te same
parametry techniczne (nie gorszych) i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, deklaracjami wlasciwosci
uzytkowych, $wiadectwami dopuszczenia, atestami, dokumentami patentowymi potwierdzajacymi legalno$¢ stosowania, w
zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i po uzyskaniu akceptacji autora
projektu (Projektanta), podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Projektanta element budowlany lub
urzadzenie lub technologia realizacji nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

Dla materiatow, ktorych istotnym elementem jest jego walor estetyczny, a w szczegdlno$ci materiaty wykoriczeniowe,
wymagane jest ich kazdorazowe przedstawienie do akceptacji Zamawiajacemu i Projektantowi




3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertq wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

W przypadku braku odpowiednich ustalent w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wybor sprzetu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet, bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DT lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Zamawiajgcego, nie
moze by¢ zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw kontraktu,
zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4, TRANSPORT - wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkdw transportu, ktére bedg okreslone w projekcie organizacji robét
oraz jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow. Srodki transportu powinny odpowiadaé¢
wymaganiom okre$lonym w szczegdtowe] specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub
urzadzen wyposazenia wymagajq specjalistycznego sprzetu transportowego.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w DT, ST i
wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia organizacji ruchu (transportu) na plac budowy i uzgodnienie organizacji
ruchu z Zamawiajacym oraz z Zarzadcq drog.

4.1.Transport poziomy:

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich Srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych
materiatdéw, elementdw, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Skala i rodzaje srodkéw transportu bedg okre$lone w
projekcie organizacji rob6t. Powinny zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

4.2.Transport pionowy:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw do transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych, a
przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Uzycie $rodkéw transportu
pionowego wymaga i szczegoinej starannosci przy realizacji robot w miejscach przebywania ludzi.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z DT, ST, PZJ, harmonogramem robot, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace
akceptaciji beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, DP i w ST, a takze w przepisach szczegdtowych.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji wyboru materiatéw, elementéw budowlanych, elementow
robGt, wyboru sprzetu i innych ustaler odnoszacych sie do wykonywanych rob6t bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w
umowie, DT, ST, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie brat pod uwage
wyniki badan materiatdéw i rob6t, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkciji i badaniach materiatéw, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pozniej niz w wyznaczonym czasie,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania
zatozong przez geodete.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt rozbidrkowych na podstawie decyzji wydanej przez wiadciwy organ.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy:

Dla przedmiotowego placu budowy Wykonawca opracuije lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt
sktada sie z czesci opisowej i graficzne;.



Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy powinna obejmowaé m.in.:

1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk,
ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3) sposob dostarczania materiatéw, betonow, zapraw, elementow konstrukcyjnych, zbrojenia i in.

4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektryczne;j,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpaddw z placu budowy,

9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy powinna obejmowa¢ m.in.;

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby zaplecza
technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze odprowadzenia
Sciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych itp.

5.4. Projekt technologii i organizacji montazu:

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien by¢

prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu

metodgq montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich nowo

projektowanych obiektdw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysoko$ci z reperow, wyznaczy kierunki i spadki

zgodnie z DT. Przy realizacji obiektéw wymagajacych statego nadzoru i kontroli geodezyjnej, Wykonawca zapewni state

zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyt rwniez pomoca Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy

sprawdzaniu lokalizacji i rzednych. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem

stalych i tymczasowych reperéw i sieci punktdw odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Likwidacja placu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatnigcie terenu

budowy stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét

6.1. Zasady kontroli jakosci - Program Zapewnienia Jakosci (PJZ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci materiatéw i elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli
oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatéw i rob6t. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego realizacjg umowy opracowania okre$lajacego sposéb prowadzenia kontroli i wykonywania
badan.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia
jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig gwarantujaca, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan
ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilo§¢ badan nie
zostaly okreslone w szczeg6towych specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, Zze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedure badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
dokonywania ich inspekgji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inspektor Nadzoru moze
wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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6.3. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja,

jakiegokolwiek badania, wymaganego w szczegoétowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie

pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w Programie zapewnienia jako$ci.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich

wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnos$ciach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktore

budzg watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub aprobatami

technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg

odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy:

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuije:

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym;

- umowy cywilno-prawne;

- protokoty przekazania terenu budowy;

- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu -takze dziennik montazu;

- protokoty odbioréw czesciowych i koicowych;

- protokoty z narad i ustaler;

- korespondencja na budowie;

- operaty geodezyjne;

- ksiega obmiardw robét;

- dokumenty laboratoryjne;

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci

dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym

miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw. Dokumenty budowy bedg przechowywane

na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze

dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.5.1. Dziennik budowy:

Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy

trenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ z prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.5.2. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklaracje wiasnosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z.

- polskg normg;

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg
okreslong w punkcie a),

c) spefniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie

posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan

beda odrzucone.

6.5.3. Ksiega obmiardw.

Ksiega obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary

wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposdb ciggty wjednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi
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obmiarow.

6.5.4. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne, wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru:

Przedmiar robét: Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robdt powinien
zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Spis dziatéw przedmiaru rob6t powinien przedstawia¢ podziat wszystkich roboét budowlanych w danym obiekcie wedtug
Wspdlnego Stownika Zamdwien. Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowac wedtug systematyki ustalonej indywidualnie
lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét
powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Obmiar robét: Ogoine zasady obmiaru robét dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robét
bedzie okreslac faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Ksiazka obmiaréw: Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacjg lub przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Korekta
ewentualnych btedéw lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez
Inspektora Nnadzoru Inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu rob6t nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuije kierownik budowy.

7.2, Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw:

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli
szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla kre$lonych robét inaczej:

- objetosci bedg wyliczone w [m3],;

- powierzchnie bedg wyliczone w [m2];

- sprzet i urzadzenia bedg wyliczone w sztukach [szt.);

- zamknigte zbiory elementéw bedg wyliczone w kompletach [kpl.]

- lloSci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach [kg] lub tonach [t.]

Przy podawaniu dtugo$ci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwdch znakéw po przecinku.

Przy podawaniu wagi w [kg] stosuje sie doktadno$¢ do trzech znakéw po przecinku.

Przy podawaniu wagi w [t] stosuje sie doktadno$¢ do trzech znakdw po przecinku.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajq
badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wazne $wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres trwania
robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t, wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw:

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku
wystepujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej .

8. ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych.

8.1. Rodzaje odbioréw:

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:

- odbior czesciowy;

- odbior etapowy;

- odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

- odbidr koricowy;
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- odbior po okresie rekojmi;
- odbior ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto w razie konieczno$ci mogg wystapi¢ nastepujace odbiory:
przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.
8.1.1. Odbidr czesciowy i odbiér etapowy:
Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czeSciowe i etapowe.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np. stan zerowy, stan surowy zamkniety i in.).
Wieksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu robdt moga byé przedmiotem odbioru.
Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci cze$ci robdt stanowigcych z reguty cato$¢ techniczna. Podziat budowy na
odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizaciji robot.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.
8.1.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych:
Do podstawowych obowigzkdw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Zamawiajacemu do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych robét, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru wyzej
wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Jakos¢ i iloSci rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji z DT,
ST i uprzednimi ustaleniami.
8.1.3. Zasady odbioru koricowego.
Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbidr koricowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych ponize.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Wykonawcy -sporzadzajac protokdt odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce.
W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupetniajacych i poprawkowych, a takze w razie koniecznosci z
wynikami odbioréw przewoddw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Komisja
moze przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koAcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej DT i ST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub
kontrakcie.
8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét ostatecznego odbioru robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy;
Specyfikacje techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne;
Recepty i ustalenia technologiczne;
Dzienniki budowy i ksiege obmiaréw;
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ;
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ;
) Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow

odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i PZJ;
h) Rysunki (dokumentacie) na wykonanie robdt towarzyszacych (np.PrzetoZenie istniejacych sieci) oraz
protokoty odbioru i przekazywania tych robot wtascicielom urzadzen;

i) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;

i) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
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Zamawiajacego. Terminy wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.1.5. Odbidr po okresie rekojmi.

Nalezy podaé, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér. "po okresie rekojmi”. Odbidr

taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru koricowego obiekiu,

c) dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

8.1.6. Odbidr ostateczny —pogwarancyjny.

Odbior ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru

ostatecznego.

8.1.7. Odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.

Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

przed dokonaniem koricowego odbioru obiektu budowlanego.

8.1.8. Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia w umowie.

Zamawiajacym w ustaleniach szczegdtowych okresli ogdlne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podajac

wymagania, ktére powinien spetni¢ Wykonawca.

8.1.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacii i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentaciji projektowej umozliwiajacej

przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe,

wchodzg m.in..:

a) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie na uzytkowanie,
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

b) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu;

c) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtaczone w trakcie realizacji budowy;

d) dziennik montazu (rozbiorki) -jezeli byt prowadzony;

e) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

f) protokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych;

g) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz przewoddw
kominowych;

h) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu;

i) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

j) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego;

k) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych - przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oSwietleniowej, itp. oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen;

) odwiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami;

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci,

budynku lub lokalu,

- 0 wasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich

odpowiedniego zagospodarowania,

m) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znaki bezpieczenstwa "B" dla materiatéw i urzadzen

n) instrukcje eksploataciji i konserwaciji urzadzen (DTR),

o) karty gwarancyjne urzadzen technicznych;

p) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba;

r) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego;

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych

opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wtaczone do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji dla

kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymaog ten powinien by¢ uwzgledniony

w warunkach umowy.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

1. Strone tytutowa; tytut instrukciji, date wykonania urzadzenia (systemu);

2. Spis tresci;

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail;

4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy;
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5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu;

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia;

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczania z eksploatacii;

8. Instrukcje postepowania awaryjnego;

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami cze$ci zamiennych,
nazwami smaréw i innych niezbednych informaciji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacii i trwatosci urzadzen.

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi,

eksploataciji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8.1.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania - z ulicy,

sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty

specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne ),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiarow (oryginaly),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi ST i PZJ,

7) protokoty odbioréw cze$ciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczerstwa, zgodnie ze

szczeg6towymi ST i PZJ

9) rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji podziemnych, oraz

protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom instalacii,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwiazane:

10.1. Dokumentacja projektowa:

Zestawienie dokumentacii: 1.Projekt budowlany;

2.Projekt wykonawczy;
3.Przedmiar robét.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Akty prawne -ustawy:

[01] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207,poz. 2016) z pdzn. zm. ).

[02] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z pbzniejszymi zmianami

[03] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) z p6zniejszymi zmianami

[04] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

[05] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U.z 2002 r. Nr 147,poz. 1229) z

pozniejszymi zmianami

[06] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o0 dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321.z p6zn. zm.).

[07] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 62, poz. 627;zpdzn. zm.).

[08] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r.,Nr 204, poz. 2086).

[09] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z p6zn. zm

Akty prawne -rozporzadzenia:

[01] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i czynnosci
opracowan geodezyjno-kartograficznych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

[02] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami

[03] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci Wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr 209, poz. 1779).

[04] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do Wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz.U.Nr 209, poz.1780).

[05] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
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[06]

[07]

[08]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, paz. 1126).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, do
uzytkowania ktdrych mozna przystapic¢ po przeprowadzeniu przez wlasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz.U. Nr 120,
poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz.1650 z 2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowanych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108, poz.953 z 2002r.z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198,poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw postepowania w sprawach
rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg
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