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5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych Str.03
6.  Kontrola, badania, odbiér wyrobdéw budowlanych i robét Str.05
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot Str.06
8. Sposéb odbioru robét budowlanych Str.06
9.  Podstawa ptatno$ci Str.07
10. Dokumenty odniesienia Str.07

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:
Przebudowa i rozbudowa regionalnego osrodka edukacji przyrodniczej i badan nad bioréznorodnoscig pod

nazwa ,Centrum poznawania Swiata”.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiot: specyfikacja techniczna <Betonowanie> odnosi sie do inwestycji wym. w pkt.1.1.

Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)

45262300-4 <Betonowanie>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac zwigzanych z betonowaniem w zakresie robot Zelbetowych jest dokonanie
odbioru zbrojenia i obudowy szatowania elementéw podlegajacych betonowaniu.

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac zwigzanych z betonowaniem konstrukcji posadzek jest dokonanie odbioru
warstw podktadowych pod izolacje i elementéw podlegajacych betonowaniu, wehodzacych w sktad konstrukcji posadzek.
1.5.Zakres robdt objetych specyfikacja techniczna.

Zakres z podziatem na elementy konstrukcyjne budynku:

-Fundamenty, ptyty fundamentowe;

-Stupy i §ciany;

-Piyty stropowe;

-Podciagi i wierice;

-Ramy;

-Schody i pochylnie;

- elemety wyszczegdlnione w opisie projektu wykonawczego konstrukcji.

Warunki wykonywania i odbioru prac zelbetowych zostaty opisane takze w cze$ci opisowej opracowania PW konstrukci.



1.6. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabezpieczenia projektowanych podej$¢ instalacji kanalizacji pod-posadzkowych i miedzystropowych;

-zatozenie taSm kompensacyjnych z pianki PE po obwodziewydylatowanych pdl ptyt konstrukcyjnych posadzek;
-utrzymywanie wtasciwej temperatury powietrza poprzez stosowanie indywidualnych urzadzen grzewczych;
-okresowe zwilzanie nawierzchni warstwy mineralnej posadzki w okresach podwyzszonej temperatury;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-izolowanie wilgotnej nawierzchni elementéw Zelbetowych folig PVC w celu stabilizacji warunkéw wilgono$ciowych;
-zabezpieczenie istniejacych koricowek przytaczy medidw przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem,

-biezace odprowadzanie wod opadowych z nizszych stref betonowania;

1.7. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej Specyfikaciami sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji technicznej Specyfikacji Warunki Ogélne

2. MATERIALY.
2.1 Drewno (deskowania systemowe)

o Deskowania systemowe posiadajgce odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia.
o Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-67/D-95017
) Tarcica iglasta do roboét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-631S-06251

i PN75/D-96000

2.2 Beton

Wykonawca zapewni regularne dostawy betonu z wytwoémni. Dla betonéw architektonicznych (opaska wokdt budynku)
szczegotowe wymagania okresla projekt wykonawczy architektoniczny.

2.3 Dodatki i domieszki do betonow

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowe beton towarowy z dodatkami i domieszkami, po uprzednim
uzyskaniu zgody Inzyniera. Inzynier zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby nastepujace rodzaje dodatkéw i domieszek:

e pytkrzemionkowy,

e plastyfikatory i uptynniacze,

e dodatki przy$pieszajace wigzanie betonu i zwiekszajace jego mrozoodporno$¢ we wczesnym stadium
e dodatki zmniejszajace wodoprzepuszczalno$é.

2.4 Marki betondw

o ,chudy beton”(beton podktadowy C12/15)
. beton C25/30 (B30)
. beton C30/37 (B30)

Dodatkowo dla ptyty fundamentowej oraz $cian fundamentowych zaktada sie klase wodoszczelmosci W8.

3. SPRZET.

3.1. Deskowania.

Roboty ciesielskie nalezy wykonac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru, przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie z zatozong technologia.

3.2. Mieszanka betonowa.

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny byé poddane ogledzinom Inspektora nadzoru.
Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i
dodatkow.

Silosy na cement musza mie¢ zapewniong doskonatg szczelnos¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.

Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie
produkcji, a nastepnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujace wode powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz na miesiac.

Objetos¢ mieszalnikow betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych bez wyrzucania na
zewnatrz.

4. TRANSPORT.
4.1. Deskowania.
Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem



mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru. Transport elementow przeznaczonych do deskowania, sposob
zatadowania i umocowania na $rodki transportu powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunigciem sig
tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.

4.2 Mieszanka betonowa.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢
dtuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15*C;

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C;

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmujg geodezyjne wytyczenie podstawowych elementéw konstrukcji zelbetowych. Co do
podstawowych parametrow takich jak sprzet, metody wykonywania i odbioru robét, dopuszczalne odchytki, znajduja sie w
Specyfikacji <Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne>

5.2 Wytwarzanie betonu.

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspdtpracy z niezaleznym Laboratorium
zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wytwarzanie betonu powinno odbywaé sie w wytworni.

Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscia 2%.

Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z
dokfadnoscig 2%.

Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajaca warunkom jednorodnosci,
o ktdrych byta mowa powyzej. Zar6b powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie
maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie
moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki.

5.3. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy.

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sig tylko zgodnie z planem

betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecno$ci Inspektora nadzoru. Kazdy tadunek mieszanki betonowej bedzie
posiadat atest dostawy zawierajacy:

-numer kolejny dostawy danego dnia,

-nazwe wytwdrni betonu, numer seryjny atestu,

-date i godzing zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody,

-numer rejestracyjny samochodu,

-nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,

-numer receptury i numer zaméwienia,

-rodzaj i ilos¢ dodatkéw i domieszek,

-ilo$¢ mieszanki betonowej,

-deklaracje zgodno$ci z niniejszg Specyfikacjg i normg PN-EN 206.1,

-godzine dostawy betonu na miejsce,

-godzine rozpoczecia roztadunku,

-godzine zakoniczenia roztadunku

Najp6zniej do konca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru komplet atestow z
betonowania do zatwierdzenia.

5.4. Wykonanie deskowania.

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka, konstrukcji pod wptywem ciezaru
utozonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukiadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji.

Prawidtowo$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru.

5.5. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie).

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowe;

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

-wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

-wykonanie zbrojenia,

-przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

-wykonanie wszystkich rob6t zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

-prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowanie elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujace
kanaty, przepony oraz innych elementow ustalajacych potozenie armatury itd.,



-gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno byé bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkdw rdzy, ze
zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu
powinny by¢ zwilzone wodg bezpo$rednio przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub
innych materiatéw powinny by¢ powleczone $rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w
warunkach uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw wbudowanych w
Konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostata w
zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.
5.6. Przerwy w betonowaniu.
Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie.
Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno byé
uzgodnione z Inspektorem nadzoru.
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowacé:
- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,
- w stupach - w pfaszczyznach stropéw, belek i podciagdw,
- w piytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera si¢ ptyta; przy betonowaniu ptyt w kierunku
réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w $rodkowej cze$ci przesta ptyty rownolegle do Zeber, na ktérych
wspiera sie piyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych, tj. w zasadzie
pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych
elementéw, a w ptytach - do ich powierzchni.
5.7. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie.
Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny:
-zapewni¢ utrzymanie okre$lonych warunkéw cieplno - wilgotno$ciowych niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu
wytrzymato$ci betonu,
-uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
-chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami pogarszajgcymi jego jako$¢ w konstrukcji
W okresie pielegnaciji betonu nalezy:
-chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i
promieni stonecznych {w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i
miejscowych warunkow klimatycznych,
-utrzymywac utozony beton w statej wilgotno$ci przez co najmniej:

-7 dni - przy stosowaniu cementdw portlandzkich,

-14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych.
-polewaé woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia,
-przy temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzien i co najmniej jeden
raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,
-przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,
-nawilza¢ beton bezpo$rednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w okresie kilku godzin po
zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do temperatury elementu.
5.8 Wykonczenie powierzchni betonu.
5.8.1. Rownos¢ powierzchni.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:
-wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebiert miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i
wybrzuszen ponad powierzchnie
-krawedzie wypukte elementéw muszg posiada¢ szalowanie szerokosci 2 cm
-pekniecia sg niedopuszczalne
-rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia
-pustki, raki, wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a powierzchnia na ktére;
wystepujg nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany lub stropu
-rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm
5.8.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
Dla elementéw betonowych podlegajacych zakryciu oprécz powierzchni gornych stropéw nalezy bezpo$rednio po
rozszalowaniu:
-wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwna¢ mechanicznie
-raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetié¢ zaprawa cementowg , naprawczg >M12 a nastepnie wygtadzic.
Dla powierzchni gérnych stropdw:
-wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrowna¢ mechanicznie,
-powierzchnie wypoziomowac zaprawg cementowg M12, a nastepnie wygtadzi¢.
5.8.3. Wykonywanie otworéw, itp.



Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac ewentualne korekty
wprowadzane przez nadz6r autorski lub Inspektora nadzoru. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i
zagtebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw
obcigzajg catkowicie Wykonawce zaréwno, jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac
wiasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych Wykonawcow).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji Wymagania Ogélne

6.1. Deskowania.

Wymagania szczegotowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/S-06251. Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi wykonywanych elementow
zelbetowych i betonowych. Odchytki te podane sg w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

6.2. Wymagane wiasciwosci betonu.

6.2.1.Wymagania ogdlIne.

Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowej i
prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robo6t betonowych. Podczas rob6t betonowych nalezy przeprowadzac
systematyczng kontrole dla biezgcego ustalania:

-jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

-dozowania skfadnikéw mieszanki betonowe;j,

-jakoSci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

-cech wytrzymato$ciowych betonu.

-prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czes$ciowego lub catkowitego obcigzenia
konstrukcji.

Sposdb, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczo$ci i wynikdw kontroli powinny by¢ dostosowane do
rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.

Kontrola betonu powinna obejmowac sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszej Specyfikaciji oraz
ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej. Kontrola jakosci betonu w konstrukcji moze by¢
przeprowadzona za pomocg sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z
nadzorem technicznym i odbiorca,

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac wszystkie wymagane normami
panstwowymi wiasciwosci betonu.

JezZeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane norma parstwowa, i niniejsza warunkami
Specyfikacjg oraz ewentualnie inne badania konieczne do potwierdzenia prawidtowosci przebiegu zabiegdw technologicznych.
Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki, badan betonu przewidzianych planem kontroli.
6.2.2.Kontrola jako$ci sktadnikéw betonu.

Cement;

-dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadzac badania czasu wigzania, statoci objetosci i wytrzymatosci na Sciskanie,

-cement nie musi by badany, z wyjatkiem sytuacji gdy jest przechowywany zgodnie z wymaganiami norm paristwowych, a jego jako§¢
zostata potwierdzona przy dostawie przez cementownie.

W pozostatych przypadkach sg wymagane badania Kontrolne cementu przed uzyciem go do wykonania betonu przez sprawdzenie
zgodnosci cech fizycznych i wytrzymalo$ciowych z wymaganiami odpowiednich norm.

Sprawdzenie jakosci cementu moze byé przeprowadzone przez badanie wytrzymatosci betonu wykonanego z tego cementu.
Kruszywo:

-dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepeinych wg PN-861S-06712 obejmujacym
kontrole cech podanych w p.2.3 ninigjszej

-w przypadku gdy badania wykaza niezgodno$¢ wiasciwosci danego kruszywa z wymaganiami norm, uzycie takiego kruszywa do produkcii
betonu moze nastapic tylko tacznie z innym kruszywem i pod warunkiem, ze mieszanina tych kruszyw spetnia wymagania okreslone w
normach na kruszywo stosowane do betondw,

-biezace badania kruszywa (np. okreslenie aktualnej wilgotnosci, zawartosci kruszywa drobnego lub grubego) nalezy przeprowadza¢ w
celu ewentualnej korekty zaprojektowanego sktadu betonu.

Woda:

Badanie wody do celéw budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych. Nie nalezy bada¢ wody
wodociggowej.

6.2.3.Kontrola procesu wykonywania betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. W przypadkach, gdy beton poddawany jest specjalnym
procesom technologicznym, powinna by¢:

prowadzona kontrola przebiegu tych procesow.

Kontroli powinny podlega¢ parametry, od ktdrych zalezy jako$¢ betonu, a szczegdlnie:

-temperatura betonu dojrzewajacego w warunkach innych niz naturalne lub w warunkach obnizonej temperatury,

-ci$nienie - w przypadku prasowania mieszanki betonowe;j,



-podcisnienie - przy odwadnianiu prozniowym,

-inne wielkoci, ktorych kontrolowanie przewiduja wymagania technologiczne,

6.2.4. Kontrola mieszanki betonowej.

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwo$cig nie mniejsza niz 2 razy na kazdg zmiane
robocza. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdza¢ bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy wyrob lub element
betonowy lub zelbetowy jest rozformowany. Rdznica pomigdzy przyjeta konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili
uktadania mieszanki nie powinna by¢ wigksza niz:

++1 cm wg stozka opadowego - dla konsystencii plastycznej,

++2 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji pitcieklej i ciektej,

++20% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencii gestoplastycznej i wilgotnej.

Urabialnos¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez probe formowania w rzeczywistych lub zblizonych do nich warunkach
betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej Urabialnos¢ powinno sig uzyska¢ zageszczong mieszanke betonowg o0 wymaganej
szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest porowatos¢ zageszczonej mieszanki.

6.2.5 Kontrola betonu.

Zakres kontroli.

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inspektor nadzoru ma prawo pobrania w
kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatow lub betonéw celem poddania badaniom badz
prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/S-06250

-wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

-nasigkliwos¢ betonu,

-odpomos$¢ betonu na dziatanie mrozu,

-przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajgcego min. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci
podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci i terminéw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu.
Inzynier Projektu moze zazada¢ wykonania badar i kontroli na betonie utwardzonym za pomocy metod nieniszczacych, jako préba
sklerometryczna, préba za pomoca ultra dzwiekow, pomiaru opornosci itp.

7. OBMIAR ROBOT.

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczna ilo$¢ wbudowanych m3 betonu. llosci przewidywanych robét betonowych
ujeto w Przedmiarze Robét

Jednostka obmiarow:

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

8. BADANIA | ODBIORY BETONOWYCH KONSTRUKCJI MONOLITYCZNYCH.

8.1. Zakres badan.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

-materiatéw,

-prawidtowosci oraz doktadno$ci wykonania deskowar i rusztowan, - prawidtowo$ci i doktadno$ci wykonania zbrojenia,
-prawidtowosci i doktadno$ci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i pielegnacii,

-prawidtowosci i doktadno$ci wykonania konstrukii,

Odbiory robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania rob6t (odbiory czesciowe), a wyniki wpisywac do
protokétu i dziennika budowy; odbidr koricowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw cze$ciowych ze szczegblnym
zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokéle odbioru czesciowego, (jezeli takie byly) zostaty w petni wykonane.
Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
Specyfikacji Wymagania Ogélne.

8.2.Badanie materiatow.

Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy, zaswiadczen producentdw o jako$ci
materiatéw i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacii technicznej
oraz normami panstwowymi lub $wiadectwami ITB dopuszczajacymi dany materiat do stosowania w budownictwie.
Materiaty nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace, pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢
poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

Badanie betondéw powinno by¢ dokonane w sposob podany w rozdz. 6.3 niniejszej Specyfikacii.

8.2.1. Badanie deskowan.

Badanie deskowan i rusztowar powinno obejmowaé sprawdzenie ich na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w PN-63/S-
06251.

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez pomiar instrumentami
geodezyjnymi.

Dopuszcza, sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na sprawdzenie z
wymagang doktadnoscia.

Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisac¢ protokét, w kiérym powinno znajdowacé sie stwierdzenie dopuszczajace rusztowanie do
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wykonania robét betonowych.

8.2.2. Badanie zbrojenia przed rozpoczeciem betonowania.

Badanie zbrojenia ustawionego w deskowaniu — nalezy sprawdzi¢ ilo$¢ i sposéb rozmieszczenia zbrojenia gtéwnego w profilu elementu
przed jego zabetonowaniem, ilosc i sposéb ustabilizowania pretami rozdzielczymi, punkty potaczen pomiedzy pretami zbrojenia gidwnego
i rozdzielczego, stabilnosc podparcia na ptaszczyznie szatunku

8.2.3. Badania konstrukgiji.

Niezaleznie od badari wymienionych w p.6.3.1 do 6 3.4 przy badaniu konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinna by¢ poddana
sprawdzeniu i ocenie:

-prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementéw oraz zgodno$¢ z projektem otwordw i kanatow
wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos¢ ustawienia czesci zabetonowanych, prawidiowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,
-prawidtowos$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie
uznanych, odpowiednich pomiaréw,

-jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub
dodatkowo za pomocg nieniszczacych metod badan

-prawidiowos¢ wykonania rob6t zanikajacych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacii itp.

Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betondw nalezy wymagac, aby taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie byta wigksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1 %. Lokalne raki nie powinny obejmowac
wigcej niz 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtowne nie powinno by¢ odstoniete.

8.2.4.0Ocena wykonanych konstrukcii.

Jezeli badania dadza wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub Zelbetowe natozy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
warunkéw technicznych. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcje badz okreslong jej
czes$¢ nalezy uznac¢ za niezgodng z wymaganiami niniejszej Specyfikacii.

Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do ponownego badania po wykonaniu
poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejsza Specyfikacja.

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodno$ci z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w
razie uznania catosci lub cze$ci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy
ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badan

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Normy dotyczace deskowan.

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

PN-59/S-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/S-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/S-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/S-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-85/S-82505 Wkrety do drewna ze them kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym

10.2 Normy dotyczace konstrukcji betonowych.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/S-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/S-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
PN-74/S-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. Badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za
pomocag miotka Schmidta typu N.



